

Gemeinde Dischingen

Ortsteil Ballmertshofen

Ausbau der Oberdorfstraße

**- Gemeinderatsitzung -
18.12.2018**



Ausbau der Oberdorfstraße

Oberflächenplan Teil 1





Ausbau der Oberdorfstraße


Leitungslageplan Teil 1





Ausbau der Oberdorfstraße

Leitungslageplan Teil 2





Ausbau der Oberdorfstraße

Sitzungsvorlage

Gemeinde: Dischingen, Ortsteil Ballmertshofen

Bauvorhaben: Ausbau der Oberdorfstraße

Ausschreibungsergebnis vom 04.12.2018

Bieter	Angebotssumme (Brutto) €	%	Bemerkungen
Scharpf-Tiefbau GmbH & Co. KG 89447 Zöschingen	1.258.097,39	100,0	1 Nebenangebot nicht gewertet
Bieter 3	1.398.704,59	111,2	2 % Nachlass sind berücksichtigt
Bieter 1	1.583.933,34	125,9	0,5 % Nachlass sind berücksichtigt

Vergabevorschlag: Vergabe an den preisgünstigsten Bieter
die Firma Scharpf-Tiefbau GmbH & Co. KG, 89447 Zöschingen
zum Angebotspreis von Brutto

1.258.097,39 €

Aufgestellt:
Steinheim, den 06.12.2018





Ausbau der Oberdorfstraße

Kostenübersicht

	Vergabesumme Fa. Scharpf (einschl. BE prozentual)	Zusatzleistungen, die nicht in der Aus- schreibung ent- halten sind	Nebenkosten 10%	Voraussichtl. Abrechnungs- summe	Kostenschätzung / Förderantrag
Straßenbau	789.277,27 €	50.694,00 € ¹⁾	83.997,13 €	923.968,40 €	989.061,36 €
Wasserversorgung	318.258,30 € ²⁾ 5)		31.825,83 €	350.084,13 €	273.432,25 € ³⁾
Kanalisation	150.561,82 € ²⁾	13.000,00 € ⁴⁾	16.356,18 €	179.918,00 €	181.215,58 €
Gesamtsumme	1.258.097,39 €	63.694,00 €	132.179,14 €	1.453.970,53 €	1.443.709,19 €

- 1) Bepflanzung, Bäume, Straßenleuchten, Sitzgruppe, Schlosser
- 2) einschließlich Hausanschlüsse Privat
- 3) Stand Kostenberechnung
- 4) Summe für mögl. Kanalinnensanierung
- 5) Mit Aufdimensionierung von DN 100 auf DN 150



Gemeinde Dischingen



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**