


Gemeinde Dischingen




Baugebiet „Eisbühl / Zwinkelweg“


- Gemeinderatsitzung -
21.02.2022



Straßenbau - Lageplan



Leitungsbau - Lageplan





Sitzungsvorlage

Sitzungsvorlage

Kreis: Heidenheim
Gemeinde: Dischingen
Bauvorhaben: Baugebiet „Eisbühl-Zwinkelweg“ in Dischingen

Ausschreibungsergebnis vom 25.01.2022

Bieter	Angebots- summe (Brutto) € 19% MwSt	%	Bemerkungen
Scharpf-Tiefbau GmbH & Co. KG 89447 Zöschingen	313.200,43	100,0	2,5 % Nachlass sind berücksichtigt.
Bieter Nr. 4	325.322,74	103,9	--
Bieter Nr. 5	395.728,78	126,4	--
Bieter Nr. 1	403.781,98	128,9	--
Bieter Nr. 2	404.855,05	129,3	--
Bieter Nr. 6	418.064,40	133,5	--

Vergabevorschlag:

Nach Berücksichtigung aller technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkte wird vorgeschlagen dem annehmbarsten Angebot den Zuschlag zu erteilen:

Bieter Nr. 3: Vergabe an den preisgünstigsten Bieter, die
Firma **Scharpf-Tiefbau GmbH & Co. KG, 89447 Zöschingen**
zum **Angebotspreis** von brutto **313.200,43 €**

Aufgestellt:
Steinheim, 03.02.2022



Terminplan



Gemeinde Dischingen
Marktplatz 9, 89561 Dischingen

Terminplanung: Baugebiet „Eisbühl/Zwinkelweg“

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| • Angebote Baugrundgutachten | KW 39 2021 |
| • Erstellung Baugrundgutachten | KW 41-47 2021 |
| • Ausführungsplanung: | KW 39-47 2021 |
| • LV-Erstellung: | KW 46-49 2021 |
| • Veröffentlichung Staatsanzeiger: | 10.12.2021 |
| • Veröffentlichung Tagespresse: | 11.12.2021 |
| • LV-Ausgabe: | 14.12.2021 |
| • Submission: | 25.01.2022 |
| • Vergabe: | KW 6 2022 |
| • Baubeginn: | ab März 2022 |
| • Bauende: | Ende Juli 2022 |

Aufgestellt:

Steinheim, den 12.07.2021 / 05.10.2021





**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit**